Komunalna infrastruktura industrijske zone DONJI MIHOLJAC I faza
Komunalna infrastruktura industrijske zone DONJI MIHOLJAC I faza

SVEZAK 4
TROŠKOVNIK
PREDMET PROJEKTA  –  OBUHVAT RADOVA:
Izgradnja KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  INDUSTRIJSKE ZONE I FAZA predstavlja dovršetak započetih radova.

Predviđeni su slijedeći radovi:
razvoj INDUSTRIJSKE ZONE:
1. izrada nosive podloge pješačkih  staza, bic. staza i kolnih prilaza na parcele ukupne površine 5.000,00m2 (zemljani radovi, nosivi sloj od kamenog materijala  i rubnjaci)
2. asfaltiranje dijela prometnica u ukupnoj površini 14.670,00m2, s postavom prometnih znakova i iscrtavanje horizontalne signalizacije
3. oborinska kanalizacija  prom. pov. u ind.zoni ukupne dužine 0,9km + separator za pročišćavanja odvodnje prometnih površina
4. sanitarno fekalna kanalizacija u ind.zoni ukupne dužine 1,62km
5. crpna stanica (br1) u ind. zoni (prepumpavanje kanalizacije na višu kotu kolektora)

 

izgradnja spojnog profila - KOLEKTOR: 
- dio  u ul. V. Lisinskog (izvedba neophodna da bi se odvodnja zone mogla priključiti)
6. svi građ. i inst. radovi na postavi kolektora ukupne dužine 1,95km

7. crpna stanica (2)  prije spoja na kolektor

 

Na projekte ishođena građevinska dozvola (2008)., dio radova već je izveden tijekom 2009. (nosive podloge cesta + vodovod → izuzeto iz osnovnog troškovnika; dakle obuhvat projekta je dovršetak radova na kom. infrastrukturi).
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